脱骨侠 / 卓希工厂 · OMS V5 · 不含售后 · 交付日期 2026-11-02

订单正向履约 • 开发交付说明

交付目标：在既有订单列表及订单卡片上实现接单、延期、销售确认、工厂再确认、服务管理中心协调和正向履约监控。新增状态沿用原列表，不建立独立演示业务。

订单接单列表　订单列表　销售 H5　节点配置　客户履约配置　商品时效配置

> 此包是需求及交互参考，不是生产代码。原型使用 localStorage、示例身份与数据，部分历史演示函数仍存在。开发以本说明中的状态机、权限及验收规则为准；不得将隐藏演示分支、旧 OA 文案、固定日期或硬编码时间直接作为业务规则。本版不包含售后、退换货、退款、售后审核与售后时效。回执上传及审核属于正向履约，保留。

1. 范围与页面

模块	开发范围
订单列表 / 新增	订单、客户、商品及收货信息；到货要求与凭证；结构化备注；草稿保存；订单详情及履约计划。
订单接单列表	复用订单商品卡片；状态筛选、搜索；标准 / 快速接单；延期及节点进度；销售回填时间、当前责任人、工厂处理入口。
销售确认 H5	从订单专属链接进入，查看订单及工厂建议时间；接受或调整时间；填写原因；提交反馈并防止重复处理。
履约总览 / 重点客户	节点待办、正常 / 预警 / 超时、责任人、截止时间、实际完成、异常提示；重点客户按客户配置识别。
商品 / 客户 / 节点配置	商品时效、客户交期规则、标准 / 快速方案、节点顺序、责任角色与阈值；订单创建时存规则快照。
运输资料	专车、自提车辆及司机资料，必要资料缺失时阻止发货并指出具体缺项。
回执列表	回执上传、查询、审核、驳回原因及重新上传；按订单配置判断是否必需。

2. 角色与权限

角色	权限
销售（业务员）	业务员与销售是同一角色。确认本人负责订单的工厂交期，或填写客户可接受时间及原因。不得代工厂接单。
工厂	按期 / 有货接单；申请延期；销售回填后判断是否可接单；不能接单则填写工厂调整时间与原因，提交服务管理中心。
服务管理中心	查看双方时间及原因，填写最终预估发货、预估到货时间与协调说明，提交工厂确认。
仓储、物流、客服、回执审核人	分别处理已分配正向履约节点及资料，不自动拥有销售确认、工厂接单或配置权限。
配置管理员	维护配置及版本；变更不追溯覆盖历史订单规则快照。

3. 接单和延期状态机（开发基准）

快速接单只支持有货发货；不显示无货选项、无货时效或无货提交分支。标准接单只选择按期发货或申请延期，不在按期发货下二次选择有货 / 无货。

状态编码 / 列表文案	责任人	允许动作与转移
PENDING_FACTORY / 待工厂接单	工厂	快速：确认有货 → ACCEPTED。标准：按期确认 → ACCEPTED；提交延期表单 → PENDING_SALES。
PENDING_SALES / 延期已提交，待销售确认	销售	H5 接受工厂时间 → SALES_CONFIRMED；H5 调整时间并说明原因 → SALES_ADJUSTED。接受时间不直接接单。
SALES_CONFIRMED / 销售已确认，待工厂接单	工厂	可以接单 → ACCEPTED；不能接单，填写建议时间和原因 → PENDING_SERVICE。
SALES_ADJUSTED / 销售已调整，待工厂再次确认	工厂	同上，两种销售反馈均必须由工厂判断，不得自动同意。
PENDING_SERVICE / 待服务管理中心协调	服务管理中心	填写最终预估发货、到货时间及说明 → PENDING_FINAL_FACTORY。

PENDING_FINAL_FACTORY / 协调结果已回填，待工厂确认	工厂	确认 → ACCEPTED，正式生效。最终确认无法履约的退回规则尚需产品确认，不应静默强制通过。
ACCEPTED / 已接单，履约中	下一履约节点责任人	记录实际接单时间，生效交期与履约计划；接单操作不可重复执行。

不设置“通知业务员”独立节点，不设置 OA 审批、领导审批或结果回传节点。链接通知属于提交动作产生的通知事件，不是流程状态。销售直接接受时，可跳过服务管理中心，但仍须工厂确认。

4. 延期表单和时间规则

- 延期时长为正数自然小时；调整后时间、原因必填。后端保存原交期、工厂建议、销售反馈、服务管理中心最终时间和最终生效时间，禁止互相覆盖。
- 系统客户主要协商到货时间；非系统客户按指定业务规则协商发货时间。界面必须标明时间语义，不得把发货时间写入到货字段。
- 服务管理中心同时填写最终预估发货时间与预估到货时间，到货不得早于发货。无法接单原因去除空格后非空。
- 申请、销售确认、协调提交阶段不修改当前生效交期。工厂最后确认后事务性保存新交期、接单事件、状态与计划快照；保留旧版本及记录。
- 延期时长和新交期应联动计算，避免两者不一致；生产环境基准时间来自订单，不能使用原型固定日期。时区统一 Asia/Shanghai，接口使用带偏移量的 ISO 8601。
- 履约节点按快照规则推算；并行节点按既定规则处理，多商品按匹配规则中最长时效。预计时间与实际完成时间分别存储。

5. 新增订单结构化备注

建议字段	含义 / 校验
latestProductionDate / currentMonthProduction	是否最新日期、是否当月日期。日期均指货品生产日期； “最新”具体范围需业务补充，不能自行设天数。
factoryReport / thirdPartyReport	是否携带出厂检测、第三方检测报告；两项独立选择，可同时需要。

deliveryNoteRequired / deliveryNoteShowPrice	是否需要送货单；选是才显示价格展示选项。切换否时清空价格选项，后端拒绝不一致组合；不影响内部订单商品价格展示。
warehouseAppointment / samplingInspection / sameBatch	是否约仓、是否需要抽检、是否同一批次。
carriedDocuments / remark	随货资料补充最多500字，普通备注最多1024字；特殊备注最多500字。

草稿保存与再次打开需恢复所有字段及联动状态。未填写与明确选择否应在数据字典中区分；原型默认否不等于真实业务已确认。约仓字段仅记录要求，不自动创建独立约仓系统中的预约。

6. H5 链接与安全

- 展示订单号、客户、工厂建议时间、时间类型、调整原因、当前处理状态。客户名称与建议时间必须来自订单接口，不使用原型固定客户。
- 链接形式建议 `/sales-confirmation/{taskToken}`；Token 绑定订单、销售身份、当前版本、有效期、动作范围。不得仅依靠 URL 订单号授权。
- 销售登录或可信身份校验；无权限、过期、已处理、订单版本更新分别展示原因及恢复入口。刷新已提交链接展示提交结果，不重复提交。
- 接受：使用后端保存的工厂建议时间。调整：新时间与原因必填。保存失败保留输入。后端验证状态和权限，幂等写入审计，再返回工厂待办。
- 消息发送、重试、去重由服务端负责；仅“复制链接”不是通知成功。通知渠道需项目接入方确认。

7. 数据实体与接口建议（待研发对齐，不是已实现接口）

实体	核心字段
Order / OrderLine	id、customerId、salesId、acceptanceMode、status、version、originalShipAt、originalArrivalAt、effectiveShipAt、effectiveArrivalAt、remarkRequirements；行项目 SKU / 数量 / 赠品 / 单价。

DelayRequest	id、orderId、round、state、originalTimes、delayHours、factoryProposedAt、factoryReason、salesDecision、salesProposedAt、salesReason、finalEstimatedShipAt、finalEstimatedArrivalAt、coordinationNote、confirmedAt、version。
Task / LinkToken	角色、责任人、关联单据、状态、有效期、权限范围、tokenHash、已处理时间；不记录可直接复用的明文凭证。
RuleSnapshot / NodeEvent	配置版本、商品及客户时效快照、节点角色、阈值、预计完成、实际完成、数据来源、是否跳过。
AuditLog / Attachment	订单、申请、节点、操作者、角色、动作、前后值、时间、原因、附件引用；审计为追加记录，附件走文件服务。

建议接口	**用途**
GET /orders?acceptanceState=&query=&page=	统一原订单列表、各状态数量及筛选；不新增独立演示表。
POST /orders/{id}/accept	快速有货 / 标准按期确认；校验当前状态、模式、版本。
POST /orders/{id}/delay-requests	提交延期，创建销售待办及通知事件；返回申请与进度。
GET /sales-tasks/{token} · POST /sales-tasks/{token}/decision	读取及提交销售确认 / 调整，回传工厂侧状态。
POST /delay-requests/{id}/factory-decision	销售回填后工厂接受，或附建议时间与原因转协调。
POST /delay-requests/{id}/coordination · POST /delay-requests/{id}/confirm	保存双时间协调结果；工厂确认生效。
GET /orders/{id}/timeline · /node-plan	节点进度、审计及新旧计划对比。
配置、运输资料、回执接口	按现有 OMS / WMS / 物流服务边界对接；节点完成来源以业务事件为准。

写接口均带 version 和幂等键；状态冲突返回409、字段错误422、权限错误403、链接失效410。服务端必须重新验证，不能信任页面隐藏选项。错误响应包含字段定位和可恢复提示。

8. 交互与验收清单

1. 原订单卡片商品、金额、收货人、客户、时效类型保持；接单状态按每个节点显示，责任人及时间同步，表头和列内容对齐，1280 / 1440 / 1920宽度无文本覆盖按钮。
2. 快速接单不存在无货选项，接口也不能提交无货。标准按期不再选择库存模式。
3. 延期表单未提交不展示已提交进度；提交后显示真实节点状态，待处理与已完成不能混淆，节点预览不写业务状态。
4. 销售接受或调整均转工厂确认；两种情况下工厂都可拒绝接单并填写建议时间、原因转服务管理中心。
5. 服务管理中心双时间必填并校验顺序；最终确认之前旧交期生效，确认后状态、时间、计划、审计同步保存。
6. H5 在390宽度可操作，键盘焦点可见、按钮至少44px、状态不只用颜色；提交禁重复，网络失败保留输入；多标签页与跨设备结果一致。
7. 失效链接、无权限、重复操作、并发版本变更、无数据、接口失败均有明确反馈。
8. 字段送货单价格联动正确，草稿恢复正确；内部商品价格不受随货单价格展示要求影响。
9. 回执需求关闭时跳过对应节点，不伪造审核完成；运输资料缺失提示具体缺项；实际发货等事件不得由预计时间推断。
10. 本版菜单无售后入口，交付包不包含售后模块文件，不开发售后状态、接口及通知。

9. 已知原型边界与开发前确认项

- 原型以本地浏览器数据演示，复制到手机不能同步。页面中示例固定时间、示例人员和数据仅用于表达，不作为生产配置。
- 历史接单演示函数存在覆盖与复用，部分旧分支文案可能残留，开发不要照搬 JS 状态拼接；应实现第3节的统一后端状态机。
- 本地原型的“确认生效”未完整接入财务、WMS、物流、规则重算及任务中心，需研发完成事务、事件和异常补偿。
- 需确认：最终协调结果工厂仍不能履约的退回路径；快速接单遇到缺货的异常处理；销售响应与服务协调 SLA；最新日期定义；通知渠道、H5 身份校验及链接有效期；订单撤销和重复延期规则。以上未定项不要自行引入 OA 或无货快速接单。

10. 使用与文件说明

直接打开本说明中的页面链接进行走查。原型目录为从 V5 分离的无售后副本，保留原目录不变。JS / CSS 应保持与 HTML 相邻，不单独发送一个 HTML。此说明可浏览器打印为 PDF。

交付走查记录见同目录《验证记录.txt》；本包仅承诺记录中实际运行的检查，不替代完整测试和产品签字。